

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแบบ OVERLAY ซอย ๓๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๓ ช่วง พร้อมทำการเปลี่ยนฝาปิดบ่อพักจากเดิมเป็นฝาคอนกรีต เปลี่ยนใหม่เป็นเหล็กฝาตะแกรง โดยช่วงที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๕ ซม.หรือพื้นที่ดำเนินการทั้ง ๓ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๕,๗๔๑.๐๐ ตารางเมตร เชื่อมต่อ ซอย ๒๙ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลท่าไม้ ปรับปรุงผิวทาง จำนวน ๓ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวทางแบบ OVERLAY ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวทางแบบ OVERLAY ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงชั้นรองพื้นทางและผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการทั้ง ๓ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงผิวทางแบบ OVERLAY
เปลี่ยนฝาปิดบ่อพักจากเดิมฝาคอนกรีตเป็นฝาเหล็กตะแกรง
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔,๓๓๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางสาวพจนีย์ ครูทวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสุริยรีสสา พึ่งไทย | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕.๓ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕.๔ นายธนวรรณ ศรีอ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๕.๔ นายธีรพร สะอาดแก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน | กรรมการ |